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A.- Memoria Descriptiva.
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1.- Objeto del proyecto. Promotor.

El presente Proyecto tiene como objeto definir las obras correspondientres a la construccién de un campo
de drenaje para infiltracion de aguas pluviales en la ZAC IV de Mercapalma.

Los datos del promotor son:

MERCAPALMA S.A.

C/ CARDENAL ROSSELL, 182
07007

CIF: A07021751

2.- Cartografia utilizada y situacion actual

La cartografia sobre la que se presenta el proyecto ha sido comprobada sobre el terreno, entre otras
razones para comprobar las cotas del vial afectado por el proceso que se describira a continuacion.

La situacién actual de los viales y las condiciones de los pozos de infiltracién existentes en la zona (enlace
dela ZAC Il con la ZAC 1V), provoca que en momentos de lluvia intensa se acumule agua en la curva del
tramo final de la Calle R (inicio de la Calle S) de Mercapalma, tramo que puede verse en la foto aérea
siguiente.

La acumulacion de agua impide o dificulta la circulacion rodada y peatonal, situacion que se normaliza al
cabo del tiempo, cuando la red de infiltracion absorbe el agua acumulada a través de los imbornales,
colector y red de pozos absorbentes existentes.
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3.- Solucion adoptada

Con el objeto de evitar la acumulacion de agua en el vial, se propone ampliar la capacidad de acumulacion
existente con un nuevo campo de drenaje, situado en la parcela que puede verse en el plano n° 01 que
acompaiia la presente memoria.

La actuacion propuesta consta de las siguientes fases de obra:

- Ejecucion de vado en la acera, de unos 5 metros lineales, rebajando el nivel del pavimento al nivel
del asfalto, para dar salida por gravedad al agua acumulada.

- Ejecucién de canal superficial pavimentada con hormigon para conducir el agua por gravedad
hasta el nuevo campo de drenaje.

. Excavacion del campo de drenaje en la parcela sefialada en planos, de 40 x 40 m, con el objeto
de crear una zona deprimida de infiltracién, con una profundidad maxima de 1,8 metros por
debajo de la rasante actual del vial.

Al existir un campo de drenaje de similares caracteristicas en una parcela cercana, se ha podido ensayar
la absorcion del terreno, y se considera que la solucion sera adecuada, al generar un depdsito pulmoén con

capacidad de absorcion para las aguas de lluvia en caso de que se vea superada la capacidad de
absorcion de la red actual.

Se replanteara la obra de tal manera que la pendiente longitudinal minima de la canal a ejecutar sea del
0.6 % en todo su recorrido. El acabado superficial de la canal serd liso, y sus dimensiones seran las que
se especifican en el detalle del plano 02,
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4.-Presupuesto de las obras
El presupuesto completo de la obra completa asciende a la cantidad de 46.669,30 €. (CUARENTAY SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS).

Palma, marzo de 2016

El Ingeniero Industrial,

Fdo.: Bernat Oliver Bestard
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B.- Pliego de Condiciones
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

1,1 NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACION

Para las obras de este proyecto sera de aplicacién cuanta normativa de caracter oficial pudiera afectarla y, en
particular, regiran los siguientes Pliegos de Condiciones, Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones, en
todo aquello que no contradiga las especificaciones particulares de esta pliego. Para aquellas cuestiones que no
quedasen totalmente definidas serén de aplicacion los siguientes documentos siempre a criterio de la Direccion de
Obra:

. Ordenanza de Instalacién de Conducciones de Servicios en la via y espacios publicos en suelo
urbano. Anexo VI del P.G.0.U.

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas del MOPU
1.974

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. MOP.
- Instruccién para el proyecto y ejecucién de obras de hormigén armado y en masa.

- Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. PG3/75. MOP.
(O.M. de 6 de febrero de 1876, BOE 07/07/76, y modificaciones a éste por O. de 21 de Enero de 1988
BOE 03/02/88).

. Instruccion para el proyecto y ejecucién de obras de hormigén en masa o armado. EH-91y EF-88.

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Saneamiento a Poblaciones. MOPTMA.
BOE 23/09/86.

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de los Conglomerantes Hidraulicos, aprobados por
O.M. de 9 de abril de 1984.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cementos (Decreto de 1964/1875
de 23 de mayo).

- Pliego de Condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberfas de hormigén, de la
Asociacion Técnica de Derivados del Cemento..

- Reglamento electrotécnico de baja tension. M. Industria. 1977.

. Marca nacional de calidad de tubos de amiante-cemento.

. NTE-ADZ: desmontes, zanjas y pozos. 1977,

. NTE-ASD: saneamiento, drenajes y avenamientos. 1977.

. NTE-IFA: Instalaciones de fontaneria. Abastecimiento. 1976.

. UNE 88.203: tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de presion.
. UNE 53188: materiales de polietileno. Caracteristicas y ensayos.

. Canal de Isabel Il. Norma técnica n. 4 "valvulas, ventosas y desagiies”.

. Canal de Isabel Il. Norma técnica 6 “valvulas rectoras de presion”.
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. Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo.

- Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecanica del suelo del Centro de estudios y
experimentacion de obras publicas.

. Métodos de ensayo del laboratorio central de ensayos de materiales.
. Instruccién para el control de fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas.

- Reglamentacidn técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables
para el consumo publico.

. Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo referente a aquellos
materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en él, quedando a juicio del Director,
dirimir las posibles contradicciones existentes.

. Los diversos materiales a utilizar en las obras cumplirdn con caracter general las condiciones
expuestas en los Pliegos y Normas mencionados. El contratista notificara el Director, las procedencias
de los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y datos necesarios. En ninglin caso,
podran ser acopiados y utilizados en obra de materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el
Director de la Obra.

- Acualquier material utilizado en obra sera de aplicacion la norma vigente al respecto, aunque no esté
relacionada en el presente documento.

1.2 MATERIALES BASICOS

En los materiales considerados como basicos en la parte 2 del PG-3/75 y que sea objeto de empleo en la presente
obra se estara a lo dispuesto en los articulos 200 a 289 de dicho Pliego.

1.3 RELLENOS

Dichos materiales deberan cumplir las condiciones de los articulos 330 a 332 del PG-3/75. El.D. ordenara cuantos
ensayos juzgue oportunos a fin de establecer la pertinencia de la utilizacion del material procedente de la
excavacién, En cualquier caso, el material estaré exento de aridos o terrones de tamaiio superior a 4 cm.

Los rellenos de zanja que se hubiesen definido en los precios a partir de materiales diferentes a los contemplados en
los referidos articulos, se someteran a las especificaciones propias de |os mismos contempladas también en el PG-3
o aquella que por su caracter general de obligado cumplimiento determinase el director de las obras.

1.4 TERRAPLENES

Los materiales a emplear en terraplenes seran aquellos procedentes de las excavaciones realizadas en la obrao de
préstamos, siempre que respondan a la clasificacion de seleccionados o adecuados o, en su defecto, autorizados,
por la Direccion de Obra.

Se prohibe expresamente la arcilla o el fango, los materiales que se diluyan facilmente en el agua, o que
experimenten grandes variaciones de volumen por las condiciones atmosféricas, y la tierra mezclada con raices y
otros elementos Que al descomponerse pueden dar lugar a asientos en las superficies del terreno.

En todo lo demas regira lo previsto en el articulo 330, 340 y 341 del P.P.T.G. para obras de carreteras y puentes.
1.5 MATERIALES PARA FIRMES

Se detalla a continuacién una relacién no exhaustiva de los principales articulos del PG-3/75, que
pormenorizadamente definen las condiciones a cumplir para los materiales descritos en las unidades de obra del
presupuesto:

- Articulos 210 a 213: Ligantes bituminosos.
- Articulos 500 a 502: Capas granulares
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. Articulos 530 a 532 Riegos y tratamientos superficiales
- Articulos 540 a 542: Mezclas bituminosas.

1.6. BORDILLOS
1.6.1. BORDILLO RECTO DE CALZADA
1 DEFINICION. Elemento prefabricado de hormigén de color gris de 25 x15 x 50 cms. con su aristas longitudinales
rectilineas, constituido por un nucleo de un solo tipo de hormigén en masa y una capa de mortero de cemento de
acabado en sus caras vistas.
2. OTRAS DEFINICIONES. Las del apartado 3 de la UNE 127-025-91.
3. CLASIFICACION.

* Por su fabricacion: DOBLE CAPA.

* Por su uso: DE CALZADA.

* Por su forma: RECTO.

* Por su clase: R 5,5

* Por su resistencia a flexion (segun la Norma UNE 127-028).
4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. Las del apartado 5 de la UNE 127-025-91.
5. CARACTERISTICAS DE LOS BORDILLOS.

a) Composicion, Acabado y Aspecto. Las del apartado 6.1 de la UNE 127-025-91.

b) Caracteristicas geométricas. Las del plano

Las tolerancias admisibles, sobre las dimensiones basicas de la pieza, comprobadas segtin la Norma UNE
127-026, se contemplan en la Tabla 1.

La conicidad y alabeo, comprobadas segin la UNE 127-026, no excederan de 5 mm.
¢) Caracteristicas fisicas y mecanicas. Las del apartado 6.3 de la UNE 127-025-91 para el bordillo tipo C5.
6. DESIGNACION Y MARCADO.
6.1. Designacién. La designacién de los bordillos se compondré de los siguientes términos, separados por guiones.
a) Referencia al Ayuntamiento: PM
b) Referencia al uso, tipo ¥ modelo:
* Uso: Vialidad (1) Centenas
* Tipo: Bordillo (1) Decenas
* Modelo: 25 x 15 x 50 (0) Unidades
c} Identificacion del fabricante.
Ejemplo: PM- 110 - Identif. Fabricante
6.2. Marcado. El marcado se realizara sobre una de las caras no vistas y en todos los elementos.
7. EDAD DE LOS ENSAYOS, Las del apartado 8 de la UNE 127-025-91.
8. MUESTRAS PARA ENSAYO. Las del apartado 9 de la UNE 127-025-91.

9. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCION. Las de los apartados 10.2, 10.3y 10.4 de la UNE 127-025-91.
El material no podré ser suministrado antes de los 7 dias de su fecha de fabricacién.
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10. ETIQUETADO. Cada palé o paquete de bordillos llevara una etiqueta donde figuraran como minimo, los
siguientes datos identificativos:

a) Nombre, Direccién y Cédigo de Identificacion Fiscal del Fabricante.

b) Designacion del bordillo segin apartado 6 de esta Ficha.

c) Fecha de fabricacion.

d) Fecha a partir de la cual el fabricante garantiza la resistencia a flexién.

Las etiquetas tendran dimensiones minimas correspondientes al formato UNE A-5. Deberan ir situadas en
lugar visible.

Seran de hormigén prefabricado tipo H-200; su cara exterior en contacto con la calzada formaré talud cuyo angulo
con la vertical no sera superior a 20°. Las dimensiones seran de 50 x 15 x 25 cm.

1.7 MORTEROS

Se emplearan los tipos de mortero que figuren en los precios y presupuestos parciales de la obra y en su defecto se
utilizara el M-450.

1.8 ARMADURAS

La calidad del acero empleado en las barras sera la definida en los planos correspondientes, con las caracteristicas
descritas en el articulo 600 del PG-3/75 y en el articulo 9 de la EH-91.

1.9 HORMIGONES
Los diferentes tipos de hormigones a emplear son los definidos en los planos y unidades de obra.

Las condiciones que deben cumplir, tanto la mezcla como sus componentes, se detallan en el articulo 610 del PG-
3/75 y articulos 5, 6, 7, 8 y 10 de la EH-91.

1.10 MARCAS VIALES

Cumpliran las especificaciones del articulo 700 del PG-3/75.

1.11 SENALES DE CIRCULACION

Las calidades de estos elementos estaran de acuerdo con lo prescrito en el articulo 701 del PG-3/75.

Las sefiales en cuanto a forma, simbolos, nomenclaturas, etc. cumpliran el Reglamento General de Circulacion de
(R.U. 13/1992 de 17 de enero de 1992) y lo dispuesto a estos fines por el Ministerio de Obras Ptblicas y
Transportes.

1.12 OTROS MATERIALES

Los demas materiales que entran en la obra par a los que no se detallan especialmente las condiciones, serén de
primera calidad y antes de colocarse en obra deberan ser reconocidos y aceptados por el Director o representante
en quien delegue al efecto, quedando a discrecion de aquel la facultad de desecharlos aun reuniendo aquella
condicion, si se encontraran en algan punto de Espaia materiales analogos que estando también clasificados entre
los de primera calidad sean a su juicio mas apropiados para las obras, o mejor calidad, o condici6n los que hubiese
preparado el contratista. En tal caso queda obligado a aceptar y emplearlos materiales que hubiese designado el ID.

1.13 EXAMEN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Todos los materiales a los que se refieren los articulos anteriores y aquellos que estando en las obras no han sido
mencionados especialmente, serdn examinados antes de su empleo, en la forma y condiciones que determine el
Director, sin cuyo requisito no seran empleados en la obra.

CAMPO DE DRENAJE EN LA ZAC IV DE MERCAPALMA 11
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1.14 CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SATISFAGAN A LAS CONDICIONES

En este caso, el contratista se ajustara alo que sobre este punto ordene por escrito el Director para el cumplimiento
de lo preceptuado en los respectivos articulos del presente pliego (ver articulo 4.11).

1.15 ENSAYOS Y PRUEBAS

Se efectuaran cudntos ensayos determine el Director a fin de comprobar y controlar, de una parte, la calidad de los
materiales y, de otra, la buena ejecucién de las obras. Para control de materiales, en particular: tuberias, &ridos,
bordillos, baldosas, adoquines, hormigones, ligantes, betunes, mezclas bituminosas.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de ensayos, andlisis y pruebas que estimase oportuno el Director,
hasta un maximo del 1% del presupuesto de la obra, clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
(D.3854/1970), en adelante PCAG. Las pruebas de presion y estanqueidad de las tuberias de abastecimiento no se
computaran a los efectos de calculo del 1% anteriormente mencionado, al estar incluidas expresamente en la unidad
de obra correspondiente.

1.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Elempleo de los materiales en cuanto a su calidad quedara subsistente incluso posteriormente a la recepcion de las
obras en que dichos materiales se hayan empleado, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 de la Ley
de CAP.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1 CONDICIONES GENERALES

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuaran de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego, los documentos de Proyecto y las instrucciones del Director, quien resolvera las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretacién de aquellos y a las condiciones de ejecucion.

El orden de ejecucion, el procedimiento y la magquinaria a utilizar para la ejecucién de los trabajos debera ser
aprobado por el Director y sera compatible con los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo o unidad
de obra deberé el contratista ponerlo en conocimiento del Director, con suficiente antelacion, y recabar su
autorizacién con una antelacién minima de tres dias.

2.2 REPLANTEO E INVESTIGACION

La ejecucion del contrato de obras comenzara en la fecha de la comprobacién del replanteo. Serén de cuenta del
contratista de conformidad con los dispuesto en las clausulas 13y 25 del PCAG, todos los gastos que ocasione.

El contratista comunicara al Director Facultativo cualquier discrepancia sobre la situacion de las redes existentes y
geometria de la obra respecto a la posicién de las mismas en los planos.

Del resultado se levantara Acta, al menos por triplicado, remitiéndose dos a la Administracién contratante.
2.3 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA

El contratista debera proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y dario durante el periodo
de la construccién, y debera almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.

En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de los reglamentos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes.

Debera conservar en prefecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones
evacuando los desperdicios y las basuras.
Salvo que se indique lo contrario, debera construir y conservar a su costa todos los pasos o caminos provisionales,

alcantarillas, sefiales de trafico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el trafico
dentro de las obras.
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El contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vias publicas, debiendo realizar las obras
necesarias para dejar transito durante la ejecucion de las obras, asi como las obras requeridas para desviacion de
alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y en general, cualquier instalacién que sea necesario modificar.

2.4 EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demas medios auxiliares que se
hubiere comprometido a aportar en la licitacion o en el Programa de Trabajos.

La Direccién de la Obra debera aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de ser utilizados
por las obras.

La magquinaria y demds elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarén
adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse. No podran ser retirados de
la obra sin autorizacion de la Direccion de Obra.

2.5 INSTALACIONES DE LA OBRA

El contratista debera someter a la Direccién de la Obra dentro del plazo que figure el Plan de Obra, el proyecto de
sus instalaciones, que fijara la ubicacion de la oficina, instalaciones de maquinaria y cuantos elementos sean
necesarios a su normal desarrollo. A este respecto debera sujetarse a las prescripciones legales vigentes. La
Direccién de Obra podra variar la situacion de las instalaciones propuestas por el contratista.

Si por necesidades de los trabajos o de los usuarios se hiciese preciso trasladar estas instalaciones el contratista
sufragara los gastos que esto ocasionase sin reclamacion alguna para la administracion contratante.

2.6 OBRAS EXISTENTES Y DESVIO DE SERVICIOS

Previamente al inicio de las obras, el contratista debera solicitar de las distintas compaiiias de servicios piblicos, los
planos y la informacion complementaria de los distintos servicios o instalaciones que se halles situados en los viales,
terrenos o zonas donde se vaya a actuar, al objeto de evitar roturas, dafos o desperfectos en aquellos. Cualquier
rotura, dafio o, desperfecto serd de unica responsabilidad del contratista.

Una vez estudiados y replanteados sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, y considerada la mejor
forma de ejecutar los trabajos para no danarlos, sefialara los que, en ltimo extremo, considera necesario modificar.

Si el 1.D. se muestra conforme, solicitara de las empresas y organismos correspondientes la modificacion de estas
instalaciones. Si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboracién del contratista,
debera esta prestar la ayuda necesaria.

Los servicios que se puedan ver afectados por la ejecucion de las aceras, bordilloy canalizaciones descritas en los
precios del proyecto, se modificaran y reconexionardn con aportacién de todos los medios materiales y humanos
precisos incluso legalizaciones, sin que sean objeto de abono independiente cuando se refleje este trabajo
repercutido en alguna o algunas de las unidades de obra del proyecto.

2.7 HALLAZGOS

Cualquier hallazgo o recuperacion de bordillos, adoquines, losas, elementos metalicos, piedra de silleria o sillajero,
restos arqueolégicos y bienes ocultos que resulte en la ejecucién de las obras sera puesto en conocimiento de la
Carporacién, renunciando el contratista a favor del Municipio cualquier derecho sobre dichos elementos, con
suspension de la obra en la zona afectada por tales hallazgos hasta la decisién de aquella sobre su continuacidn,
debiendo ser atendidas las instrucciones pertinentes que se formulen al contratista para la liberacién o conservacion
de tales restos, bienes o elementos. Para lo no previsto se esta a Io dispuesto en la Ley 16/1995 del Patrimonio
Histérico Espariol.

2.8 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles, plantas, maleza, broza, maderas caldas,

escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, incluyendo la remociényla
retirada de los materiales objeto del desbroce. La ejecucion, medicion y abono estara a lo dispuesto en el articulo
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300 del PG-3.
2.9 EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS. CAJEADO

Se ejecutara con arreglo a los planos y a las alineaciones y rasantes fijadas en el replanteo, o a lo que se sefale en
los planos de detalle.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavary nivelar las zonas donde han de asentarse los pavimentos, y
en su ejecucion, medicién y abono se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG-3, salvo indicacion contrariaen
los precios unitarios.

2.10 ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME EXISTENTE

Consiste en la disgregacién de la superficie del terreno o del firme existente por medios mecanicos, estando sujeta
|a unidad a lo establecido en los articulos 302 y 303 del PG-3.

La escarificacién y compactacién del terreno esta repercutida en los precios de excavacion, relleno y bases
granulares, tanto de zanjas de todo tipo como de ampliaciones de calzada o acera, por lo que no hay lugar a abono
independiente.

2.11 EXCAVACION A CIELO ABIERTO. CAJEADO

Se ejecutara con arreglo a los planos y a las alienaciones y rasantes fijadas en el replanteo, o a lo que se sefiale en
los planos de detalle.

Comprenderéan estos trabajos las operaciones de excavacion, compactacién y rasanteo, elevacion, carga y
transporte a vertedero, descarga, extendido, acondicionamiento de vertedero, esponjamiento y canon de vertido. Se
impedira la acumulacién de aguas superficiales. Previamente al extendido de la siguiente capa se procedera a la
realizacion de los ensayos con placa de carga.

2.12 EXCAVACION EN ZANJA O EN AMPLIACIONES DE EXISTENTES
Las zanjas para el tendido de tuberias seran replanteadas por el Director o persona delegada.

Previamente a la excavacion se realizaran las catas necesarias para la localizacion de los servicios, tanto en planta
como en alzado. Dichas catas se consideran incluidas en el precio de la excavacién en zanja.

Se ejecutara con todo cuidado, incluso con medios manuales, para no dafar las instalaciones existentes,
completandose la excavacion con el apeo o colgado en las debidas condiciones de las tuberias de agua, gas,
alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefonia, etc., 0 cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el
contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.

Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de las tuberias, seran reconocidas por el Director, quién
determinara si se puede proceder a la colocacién de la tuberia. Las zanjas deberan excavarse cuando vaya a
efectuarse el montaje de los tubes, no debiendo ser superior este tiempo a un dia de antelacion.

Las zanjas ser&n excavadas tal como se define en este Pliego y de acuerdo al articulo 321 del PG-3, y planos
adjuntos, salvo las eventualidades modificaciones que a este respecto indique el Director.

En todas las excavaciones que se realicen cruzando perpendicularmente una calle, deberan disponerse planchas
metalicas con la capacidad resistente acorde con el trafico rodado que deban soportar. El contratista esta obligado a
dejar los pasos de vehiculos y peatones para las viviendas afectadas, incluso con la colocacién de pasarelas por
encima de las excavaciones.

Los excesos de excavacion no seré de abono adicional a la cubicacién que por perfil tedrico se ha establecido en el
estado de mediciones, salvo que por orden expresa de la Direccién de obra se modificasen en mas o en menos,
profundidades, diametros o ancho, en cuyo caso se medira la seccion realmente ejecutada. Si por sus propias
condiciones de ejecucion el contratista redujese los anchos de zanja previsto, la Direccién de obra tendra potestad

para ordenar la ampliacion de la zanja o aceptar la existente, con la consiguiente merma en la medicion a abonar,

para lo que se considerara el ancho tomado en el asiento del conducto.

La anchura nominal de la excavacion vendré dada por la férmula D-50, en centimetros, siendo D el didmetro interior
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en centimetros de la conduccién que debe recibir.

Se entiende la excavacién en zanja en cualquier clase de terreno, incluyéndose cualquier clase de pavimento, obra
de fabrica o firme existente.

El contratista viene obligado a colocar las vallas de proteccion, luces indicadoras en los lados y extremos de las
zanjas y toda cuanta sefalizacion sea necesaria.

En la unidad de excavacion en zanja se ha incluido la carga, transporte, descarga, extendidoy acondicionamiento de
productos sobrantes en vertedero, su esponjamiento y el canon de vertido, por lo que no hay lugar a abono
independiente de ninguna cantidad.

Si los materiales procedentes de la excavacion resultasen especialmente aptos para su empleo en obra, (aparicién
de arenas, zahorras naturales, balastos, etc.) el contratista lo informara a la Direccion de Obra, quien decidira desu
incorporacién a la misma.

E| contratista suministrara por su cuenta, colocara, conservaréa y retirara todo el material de entibacién que sea
preciso colocar. Si el Director juzga que en algunos sitios no se han puesto suficientes soportes, o que éstos son
inadecuados, puede ordenar poner soportes complementarios a expensas del contratista, advirtiéndole que tales
érdenes no eximen al contratista de su responsabilidad sobre la suficiencia del entibado.

£l contratista tendré en cuenta en su oferta la topografia del terreno, sus caracteristicas geoldgicas y su proximidad
a zonas de inundacion, cauces de escorrentia y la proximidad al mar, para repercutir en su oferta los costes de
achiques de cualquier tipo a que hubiera lugar tal como se ha hecho en el presupuesto de los trabajos contenido en
este proyecto. En consecuencia no podra representar alegacion economica alguna por estos conceptos ni demorara
la aplicacién de las soluciones técnicas necesarias a cada supuesto de modo que en todo momento quede

garantizado el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista extraera por bombeo, achique u otro medio conveniente, el agua que se acumule o encuentre
en las zanjas, pozos y demds excavaciones efectuadas. El agua sera evacuada de manera que no pueda producir
molestias a la circulacién del publico ni a la propiedad privada.

2.13 APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EXCAVADOS

Si por necesidades de obra o procedimiento de trabajo, el contratista no procediese a la carga directa de los
productos de la excavacion desde los equipos de vaciado, se seguiran los cuidados indicados a continuacién, sin
que esto modifique las condiciones econémicas descritas en el apartado anterior.

El material extraido de la excavacién podra situarse a los lados de la misma, siempre y cuando quede un paso
minimo de 90 cm para el trafico de peatones, y una altura maxima de 1 m., y si el trafico ha de ser de coches debera
quedar una calzada de un ancho minimo de 2,40 m.

El dep6sito de material sera hecho de manera que puedan ser accesibles las arquetas existentes y cuanto designe
expresamente el Director. En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los edificios o
muros de cerramiento, se dispondran sobre éstas maderas o telas que impidan su ensuciamiento.

Se prestara especial atencién a la seguridad de los empleados y personal ajeno a la obra, retirando los depositos
una berma suficiente que asegure la inexistencia de desprendimiento en la zanja por sobrecarga de tierras.

TRABAJOS RELACIONADOS CON EXCAVACIONES DE ZANJAS: CONDICIONES ESPECIFICAS

1. El recorte de pavimentos existentes, definido para cualguier tipo de ellos en los precios del proyecto, se
realizara siempre, salvo aprobacion expresa de la Direccién de Obra, con sierras mecdnicas de capacidad de
penetracion suficiente de modo que se asegure una hendidura minima de % partes del espesor total de la capa
a demoler o excavar.

2. El contratista seleccionara sus propios vertederos para el almacenaje de residuos de las excavaciones o
demoliciones. Si la Direccion de Obra ordenara otros vertederos dentro del ambito de la obra, el contratista
seguira las instrucciones de |a Direccién, y tendra especial cuidado en el extendido y acondicionamiento de los
vertederos, realizando una compactacién por capas que asegure al menos una consolidacion del 95% del
E.P.N..

3. Las zanjas a realizar para el alojamiento de conductos de alumbrado realizarén segun las secciones de planos,
pudiendo el Director de obra modificarias a la vista de los condicionantes que por presencia de servicios
existentes se puedan presentar, estas modificaciones no daran pie a reclamacion econémica alguna por parte
del contratista salvo que los volimenes de tierras a mover aumenten significativamente mas de un 25%.
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2.15 RELLENO DE ZANJAS

En general, se verteré en el sentido inverso al de su extraccion, por tongadas de 20 cm, con los terrenos de las
excavacion o préstamaos, sdlo cuando asi esté previsto en los precios del presupuesto, exentos de aridos de tamafio
superior a 4 cm. En los 50 cm superiores se alcanzara la densidad seca del 98% del ensayo Proctor Modificado y del
95% en el resto.

Cuando no sea posible este control, se apisonara fuertemente hasta que el piso no deje huella, humedeciendo
ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 10 cm, el tamaiio de arido o terrobn a 4 cm y
comprobandose para volimenes iguales, que el peso de muestras del terreno apisonado es no menor que el del
terreno inalterado colindante.

Los rellenos con gravas o zahorras, se llevara a cabo segun especificaciones PG-3 y cuantas especificaciones diese
la Direccién de Obra.

2.16 TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES

Los materiales sobrantes seran transportados a los vertederos que sefiale el Director y se dejaran completamente
limpios de residuos los lugares donde fueron depositados los materiales excavados.

También se considera incluido en el precio correspondiente, el canon del vertedero.
2.22 BORDILLOS Y ACERAS
Las aceras se ejecutaran sobre una cala de 10 cm de hormigén, y las rasantes se mantendran como en los planos
incluidos los rebajes en futuras entradas de vehiculos y otros lugares singulares. La contrata puede incorporar al
hormigén retardantes u otros aditivos siempre y cuando ello no afecte a la calidad especificada y no represente para
la propiedad incremento de coste.
La acera dispondra de juntas de dilatacion en los siguientes puntos:
- En toda su longitud cuando coincida con elemento rigido de hormigén, metalico, etc.
- En los cambios bruscos de rasante, vados escalones, etc.
. Transversalmente en las curvas, tanto en la tangente de entrada como de salida, y cada 15 m en los tramos
rectos.
La junta de dilatacién tendra todo el espesor del conjunto baldosa-mortero en todos los casos resefiados.

2.23 ARMADURAS Y HORMIGONES

Se atenderan las perscripciones de puesta en obra de la EH-91.

Palma, marzo de 2016

El Ingeniero Industrial,

Fdo.: Bernat Oliver Bestard
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C.- Presupuesto
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PRESUPUESTO: MEJORAS EN INFILTRACION DE PLUVIALES EN LA ZAC IV DE MERCAPALMA

CAPITULO 1; FORMACION DE CUNETAY VADO DE ACERA

[coDIGO _[UD |CONCEPTO [ MEDICION [PRECIO [IMPORTE |
1.1 m2 Demolicion con retroexcavadora y ayudas
manuales de acera y bordillo existente, incluso corte
previo con maquina de disco y acopio de escombros
a pie de obra. 15,00 33,00 € 495,00 €
1.2 m2 Excavacién con medios manuales o mecénicos de
caja para pavimento, de 30 cm de profuncicad,
incluido apisonado y nivelado del fondo de 15,00 18,00 € 270,00 €
1.3 m3 Carga sobre camion y transporte a vertedero (sin
incluir tasa de vertido) 7,60 15,00 € 112,50 €
1.4 Tn Tasa de vertido a Mac Insular 6,00 4335€ 260,10 €
1.5 ml  Colocacién de bordillo remontable, incluso base de
hormigén HM20 5,00 35,00 € 175,00 €
1.6 m3 Hormigon HA-25-P-25-lla elaborado en central,
consistencia plastica, arido 25, acabado cepillado 3,00 155,00 € 465,00 €
1.7 m3 Excavacién en cuneta por medios mecanicos, incluso
acopio a pie de obra 136,50 8,00 € 1.092,00 €
1.8 m3 Aportacién de zahorra artificial compactada por
tongadas en base pavimentos 84,00 17,00 € 1.428,00 €
1.9 m3 Hormigon HA-20-P-25-lla elaborado en central,
consistencia plastica, en fondo de canalizacion en
forma de cuneta 63,00 112,00 € 7.056,00 €
1.10 m3 Carga de tierras sobre cami6n y transporte a
vertedero autorizado, incluida tasa de vertido 136,50 5,00€ 682,50 €
CAPITULO 1: FORMACION DE CUNETA Y VADO DE ACERA 12.036,10 €
CAPITULO 2; EXCAVACION DE ZONA DE INFILTRACION
[CODIGO [UD [CONCEPTO [ MEDICION [PRECIO [IMPORTE |
2.1 m2 Desbroce de parcela, por medios mecanicos, ¥
acopio de tierras a pie de obra 1.588,00 0,60 € 952,80 €
2.2 m3 Excavacién en desmonte por medios mecanicos,
incluso acopio a pie de obra 2.858,40 6,00 € 17.150,40 €
23 m3 Carga sobre camion y transporte a vertedero
autorizado (cantera con plan de regeneracion
aprobado), incluida tasa de vertido (MEDICION DE
DESBROCE Y EXCAVACION) 3.176,00 500€ 15.880,00 €
CAPITULO 2: EXCAVACION DE ZONA DE INFILTRACION 33.983,20 €
CAPITULO 3: TASAS Y SEGURIDAD Y SALUD
[CODIGO [UD [CONCEPTO 1 [PRECIO [IMPORTE |
341 Ud Seguridad y Salud 1.00 650,00 € 650,00 €



CAPITULO 3: TASAS Y SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DE CAPITULOS

CAPITULO 1: FORMACION DE CUNETA Y VADO DE ACERA
CAPITULO 2: EXCAVACION DE ZONA DE INFILTRACION
CAPITULO 3: TASAS Y SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PRESUPUESTO

nota: Los precios incluyen G.G y B.l.

650,00 €

12.036,10 €
33.983,20 €
650,00 €

46.669,30 €
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